ALGEMENE LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

WIJ PROJECTS B.V.

Artikel 1 - Definities

1.1

In deze leverings- en aannemingsvoorwaarden
wordt verstaan onder:

de Aannemer: de gebruiker van onderhavige
Algemene Voorwaarden, zijnde W.J. Projects B.V.;
De Algemene Voorwaarden: de onderhavige door
de Aannemer gebruikte algemene leverings- en
aannemingsvoorwaarden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan de Aannemer een Opdracht
heeft verstrekt.

Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen
levering van zaken en/of uitvoering van werken
en/of ontwerp- en advieswerkzaamheden en
welke door de Aannemer zijn aanvaard;

Offerte: de aanbieding van de Aannemer voor de
door Opdrachtgever gevraagde werkzaamheden;
Overeenkomst: de overeenkomst ter zake van de
levering van zaken en/of de uitvoering van werken
en/of ontwerp- en/of advieswerkzaamheden door
de Aannemer ten behoeve van de Opdrachtgever,
die tussen de Aannemer en Opdrachtgever tot
stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging
daarin waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn;

Werkzaamheden: het verrichten van ontwerp-
en/of uitvoeringswerkzaamheden waaronder het
tot stand brengen van een stoffelijke werk, en/of
het verrichten van diensten, al dan niet gepaard
gaande met de levering van zaken welke

werkzaamheden onderwerp zijn van de
Overeenkomst.
Werk: het te realiseren Werk op grond van de
overeengekomen Werkzaamheden en
Overeenkomst;

Zaken: alle producten die onderdeel zijn van de
Overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel
van de overeenkomst tot aanneming van werk;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

21

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle offerteaanvragen, aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen betreffende
uitvoering van de Overeenkomst door de
Aannemer en prevaleren 66k boven de algemene
voorwaarden van de Opdrachtgever als de
Aannemer de toepasselijkheid daarvan niet
uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen. Een
verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen
inkoop- aanbesteding- of andere voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en leidt
niet tot toepasselijkheid van die voorwaarden.

Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of
de inontvangstneming van Zaken van de
Aannemer aanvaardt de ontvangende partij de
Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever en

2.3

2.4
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worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van
de Overeenkomst uit te maken zonder dat
daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging
door de Aannemer of Opdrachtgever nodig is. De
Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing
op de werkzaamheden van de Aannemer die zij
voorafgaand aan het sluiten van de
Overeenkomst heeft uitgevoerd (o.a.
advieswerkzaamheden).

De Opdrachtgever met wie eenmaal een
overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord
met de toepassing van de Algemene
Voorwaarden op alle nadere overeenkomsten.
Ingeval enige bepaling uit de Algemene
Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de
Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de
Overeenkomst.

Artikel 3 - Offerte

3.1

3.2

3.3

34

3.5

a. de

c. de door

Alle offertes van de Aannemer zijn vrijblijvend.
De Offerte van de Aannemer kan nog vlak na
ontvangst van de aanvaarding van de
Opdrachtgever door de Aannemer worden
herroepen.

Alle offertes van de Aannemer zijn gebaseerd op:
door Opdrachtgever aangeleverde
gegevens (o.a. tekeningen, berekeningen,
specificaties etc.), waarbij de Aannemer van
de juistheid van deze informatie mag uitgaan,
deze niet verder hoeft te onderzoeken en de
waarschuwingsplicht ex art. 7:754 BW niet
geldt;

b. de veronderstelling dat de door de Aannemer

uit te voeren Werkzaamheden onder normale
condities kunnen worden uitgevoerd;

de producent of leveranciers
verstrekte gegevens.

d. De functionele geschiktheid van bestaande

en/of door Opdrachtgever voorgeschreven

materialen en constructies.
Indien de Offerte is gebaseerd op door
Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze
gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan
wel naderhand wijzigen, is de Aannemer
gerechtigd de in de Offerte vermelde prijzen
en/of (lever)termijnen aan te passen.
De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten,
informatie en adviezen van de Aannemer zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend.
Offertes, tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen, berekeningen, modellen,
programmatuur, fabricagemethoden, werkwijzen
en bescheiden die door de Aannemer of in zijn
opdracht vervaardigd zijn, alsmede de eventuele
auteursrechten en andere industriéle en
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intellectuele rechten blijven eigendom van de
Aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand
worden gesteld of getoond met het oogmerk een
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd, gedupliceerd of
anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

Tussen de Aannemer en Opdrachtgever komt pas
een Overeenkomst tot stand als de Offerte door
Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of de
Aannemer een opdrachtbevestiging aan
Opdrachtgever toezendt of op het moment dat
Opdrachtgever een opdrachtgever aan de
Aannemer toezendt en de Aannemer, voor zover
nodig, de opdrachtbevestiging van de
Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard dan
wel de Aannemer feitelijk uitvoering geeft aan de
Overeenkomst.

De opdrachtbevestiging en/of de offerte van de
Aannemer wordt geacht de inhoud en strekking
van de Overeenkomst en de afspraken tussen
partijen juist en volledig weer te geven.

Als de Offerte door Opdrachtgever niet
schriftelijk is aanvaard dan wel de
opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever door
de Aannemer niet is aanvaard en de Aannemer
toch feitelijk uitvoering aan de Offerte en/of
Opdracht geeft, beschouwen partijen de offerte
en/of factuur als opdrachtbevestiging, die ook
geacht wordt de inhoud en strekking van de
Overeenkomst en de afspraken tussen partijen
juist en volledig weer te geven.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken
of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken
en/of toezeggingen door werknemers van de
Aannemer of namens de Aannemer gedaan door
derden, binden de Aannemer slechts indien deze
door haar conform het gestelde in artikel 4.1. van
deze Algemene Voorwaarden schriftelijk zijn
bevestigd c.q. bekrachtigd.

Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of
meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk
verbonden en heeft de Aannemer tegenover
ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
De Aannemer is bij de uitvoering van zijn
overeenkomst  zonder  toestemming  van
Opdrachtgever bevoegd om derden (o.a.
onderaannemers) in te schakelen.

Artikel 5 - Verplichtingen van opdrachtgever

5.1

De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en

risico dat de Aannemer tijdig kan beschikken

over:

a. Alle (technische) informatie, gegevens,
beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk

5.2

d. De

g. Voldoende
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zijn om de Aannemer in staat te stellen de
Werkzaamheden en het Werk conform de
Overeenkomst te realiseren. De
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van deze informatie,
gegevens en beslissingen en wijzigingen.

b. Alle door de Opdrachtgever ter beschikking te

stellen zaken. De Opdrachtgever is ervoor
verantwoordelijk als deze zaken niet
deugdelijk of ongeschikt zijn.

c. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer

voor aanspraken van derden in verband met
de in sub a en b van dit lid bedoelde
informatie, gegevens, beslissingen,
wijzigingen en zaken.

Vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en  toestemming  die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Werkzaamheden, zo nodig in overleg met de
Aannemer.

e. Kosteloze beschikking over en vrije toegang

tot het terrein, het gebouw en de locatie
waarop of waarin de Werkzaamheden
moeten worden verricht en voor schone,
veilige en gezonde omstandigheden, alsmede
geschikte berg- en schaftruimte aldaar ten
behoeve van de Aannemer en diens
personeel en onderaannemers.
Goede  toestand en onbelemmerde
toegankelijkheid van de gebouwen/locaties
of delen daarvan rondom, waaronder, waarin
of waarboven de Werkzaamheden worden
verrichten. De Opdrachtgever is verplicht de
Aannemer en diens personeel en
onderaannemers tijdig over
arbeidsomstandigheden te  informeren,
waaronder mede voor gevaarlijke situaties te
waarschuwen.
stroomvoorzieningen en
aansluitmogelijkheden  voor elektrische
machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht en water en alle overige voor de in
de Overeenkomst bedoelde werkzaamheden
gangbare aansluitmogelijkheden.
Opdrachtgever stelt dit alles kosteloos ter
beschikking.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
kosteloos voldoende beschikbaar stellen van
verticaal transport (o0.a. lieren en bouwliften) ten
behoeve van de Aannemer, waarbij de nodige
voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsmaatregelen door de Opdrachtgever
zullen worden getroffen. Bij onvoldoende
verticaal transport is de Aannemer gerechtigd om
de wachturen in rekening te brengen bij de
Opdrachtgever.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
wettelijke en noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen en andere
voorzorgsmaatregelen in overleg met de
Aannemer genomen zijn en tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden geheel gehandhaafd
zullen worden.

Indien Opdrachtgever voor wat betreft de
uitvoering van het bepaalde in de vorige
artikelleden in onzekerheid verkeert over de
vraag welke voorzorgsmaatregelen wettelijk
verplicht dan wel om andere redenen nodig zijn,
is Opdrachtgever verplicht om contact op te
nemen met de arbeidsinspectie en voorts om de
aanwijzingen en aanbevelingen van de
arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra kosten
voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet

behoorlijk  nakomen van bovengenoemde
verplichtingen komen  ten laste  van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart de

Aannemer voor alle aanspraken van werknemers
van Opdrachtgever of de Aannemer c.q. derden
voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet-
behoorlijk in acht nemen door Opdrachtgever
van de in deze bepaling bedoelde
voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke,
daaronder begrepen wettelijk voorgeschreven,
veiligheidsmaatregelen.

De Aannemer kan niet eerder gehouden worden
om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden
te starten dan nadat alle daarvoor de
Opdrachtgever te verschaffen noodzakelijke
informatie, gegevens, zaken en/of (bewijs) van
verzekeringen, zoals die genoemd in artikel 5 en
6, tijdig in zijn bezit zijn en hij de
overeengekomen termijnbetaling heeft
ontvangen. De Aannemer is dan niet
aansprakelijk voor eventuele (vertragings)schade
van Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie
over de aard en inhoud van de werkzaamheden
van nevenaannemers en andere derden die door
hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip
waarop zij worden verricht, alsmede de
coordinatie daarvan, zodat de Aannemer in zijn
Offerte met deze informatie rekening kan
houden. Wijziging van die informatie en/of de
Offerte geeft de Aannemer recht op bijbetaling
en/of  termijnverlenging.  Uitsluitend de
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
codrdinatie van deze werkzaamheden.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in
de werkzaamheden van nevenaannemers en die
niet aan de Aannemer kan worden toegerekend.
Schade die door de werkzaamheden van

5.8

5.9

5.10

5.12

5.13
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nevenaannemers aan de Werkzaamheden
ontstaat, komt voor rekening van de
Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever materieel of materialen
van de Aannemer, benodigd voor de uitvoering
van de Overeenkomst, onder haar hoede heeft, is
Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze
materialen en gereedschappen. Bij vermissing of
beschadiging heeft de Aannemer het recht dit
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien Opdrachtgever bepaalde Zaken of een
bepaalde wijze van uitvoering van de
Werkzaamheden voorschrijft, is Opdrachtgever
hiervoor aansprakelijk en vrijwaart zij de
Aannemer ter zake voor alle gevolgen. Met name
is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de
functionele geschiktheid van de voorgeschreven
Zaken en de deugdelijkheid van de
voorgeschreven wijze van uitvoering. De
waarschuwingsplicht ex art. 7:754 BW geldt in
dat geval niet voor de Aannemer.

Opdrachtgever draagt telkenmale tot minimaal 1
uur na afronding der werkzaamheden door de
Aannemer zorg voor brandwacht, ofwel een
zodanige controle dat geen brand kan ontstaan
c.g. ontstane brand niet kan uitbreiden.
Opdrachtgever is voor eigen rekening en risico
verantwoordelijk voor deugdelijke opslag en
afvoer van verpakkingsmaterialen, behoudens
expliciet andersluidende schriftelijke afspraken.
Opdrachtgever garandeert -behoudens expliciete
andersluidende schriftelijke afspraken- dat de
locaties waar werkzaamheden worden verricht
voldoet aan de wettelijke en nationale
veiligheidseisen, waaronder de eisen die gesteld
worden in de Arbowetgeving en asbestveilig zijn
en alle andere stoffen dat het RIVM als
zorgwekkende stof kwalificeert. Het onderzoek
naar en de eventuele sanering van asbest en
andere zorgwekkende stoffen behoort tot de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
Desgevraagd zal Opdrachtgever de beschikbare
inventarisaties en evaluatierapport(en) ingeval
van een asbestsanering of andere zorgwekkende
stoffen aan de Aannemer verstrekken.
Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de
Aannemer zeven dagen per week de
mogelijkheid heeft om haar werkzaamheden uit
te voeren.

Indien de voortgang in de uitvoering van de
Overeenkomst  door toedoen van de
Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde
wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht de
Aannemer over het al voldane gedeelte van de
Overeenkomst naar evenredigheid te betalen,
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5.14

5.15

5.16

alsmede voor de gehele Overeenkomst reeds
gemaakte kosten.

Indien de uitvoering van de Overeenkomst
onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of
waaraan de werkzaamheden moet worden
uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder
dat dit aan de Aannemer kan worden
toegerekend, is de Aannemer gerechtigd tot een
evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte
kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of
bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever teniet
is gegaan, heeft de Aannemer recht op de
bedongen aannemingssom, vermeerderd met de
kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing
heeft moeten maken en verminderd met de door
beéindiging bespaarde kosten.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vdor de
dag waarop het Werk als opgeleverd geldt van
het Werk zelf dan wel door derden
werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens
schriftelijke toestemming van de Aannemer.
Zonder voorafgaande schriftelijke of
elektronische toestemming van de Aannemer is
het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor
de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt zijn
rechten en plichten uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde. Het is de Opdrachtgever
zonder schriftelijke toestemming van de
Aannemer niet toegestaan om na de oplevering
van het Werk de rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst en eventuele garanties aan een
derde over te dragen, welke toestemming de
Aannemer niet op onredelijke gronden zal
weigeren.

Artikel 6 - Verzekeringen van de Opdrachtgever

6.1

6.2

De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke
CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen
gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in
stand te houden waarin de Aannemer (met
inbegrip van onderaannemers en hulppersonen)
als medeverzekerde is opgenomen als de
Werkzaamheden van de Aannemer dienen ter
uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever verstrekt een afschrift van de
betaling en inhoud van de in lid 1 bedoelde
verzekering.

Artikel 7 - Levertijd, opslag, aflevering en transport

7.1

7.2

Alle levertermijnen zijn indicatief en nimmer
fataal.

Het risico van de Zaken gaat over op het moment
van aan- of aflevering op het Werk waarbij
Opdrachtgever ervoor zorgt dat een daartoe
bevoegd persoon aanwezig is voor het in

7.3

7.4
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ontvangst nemen van de Zaken. Deze persoon
dient zich te legitimeren. Voor zover op de
bezorgdag niemand namens Opdrachtgever
aanwezig is, dan heeft de Aannemer het rechten
om de Zaken mee terug te nemen. De in verband
hiermee gemaakte kosten, waaronder de
transportkosten, zijn voor rekening van
Opdrachtgever. De Aannemer kan, na overleg
met Opdrachtgever, echter ook de Zaken
afleveren, doch bij verschil van mening of de
afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal
en/of overeengekomen staat heeft plaatsgehad,
rust op Opdrachtgever uitdrukkelijk de bewijslast
daartoe.

Indien het gereed Product niet onmiddellijk of op
de afgesproken afroeptermijn naar de plaats van
bestemming kan worden afgeleverd, is de
Aannemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling,
deze voor rekening en risico van Opdrachtgever
binnen de Aannemer of bij derden op te slaan en
betaling te verlangen als had de levering
plaatsgevonden. In die gevallen waarin
Opdrachtgever na ingebrekestelling de Zaken niet
binnen een redelijke termijn afneemt, heeft de
Aannemer het recht de Zaken aan derden te
verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in
mindering komt op het aan de Aannemer totaal
verschuldigde.

Indien op verzoek van Opdrachtgever bij het
laden/lossen gebruik wordt gemaakt van de
diensten van werknemers van de Aannemer,
geschiedt dit geheel wvoor risico van
Opdrachtgever.

Artikel 8 - Klachtplicht

8.1

8.2

8.3

Opdrachtgever zal op het tijdstip van afname de
Zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare
gebreken en de aangeboden afleverbon voor
goede ontvangst tekenen. Daarbij zal
Opdrachtgever alle eventuele  gebreken
vermelden op het betreffende document. De
Zaken worden geacht in goede staat en conform
de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en
voor zover op voormelde documenten niet
anders is vermeld.

Klachten van Opdrachtgever die betrekking
hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan
de Zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde
inspectie zijn ontdekt, dienen door
Opdrachtgever binnen 24 uur na levering, in
schrift aan de Aannemer gemeld te worden.
Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie
niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt
hadden behoren te worden, moeten door
Opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

hiervan aan de Aannemer ter kennis worden
gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
Als sprake is van een consument Opdrachtgever
dan geldt in afwijking van de het vorenstaande
dat de consument Opdrachtgever binnen
bekwame tijd moet klagen.

Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever
verplicht om het gebruik van de Zaken
onmiddellijk te staken en voorts al het
redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter
voorkoming van (verdere) schade.

Reclames over facturen dienen schriftelijk bij de
Aannemer te worden ingediend en wel binnen 14
dagen na factuurdatum.

Retourzendingen worden alleen na schriftelijke
akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van
de Aannemer geaccepteerd en in ontvangst
genomen en dienen altijd franco huis te
geschieden. Bij retourzending dient altijd te
worden vermeld de datum en nummer van de
Overeenkomst, waarop de oorspronkelijke
levering  heeft plaatsgevonden, en de
factuurdatum en —nummer, waarop de Zaken zijn
vermeld.

Opdrachtgever zal geen klachten kunnen
indienen met betrekking tot Zaken die hij heeft
bewerkt of verwerkt.

Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een
klacht, verliest Opdrachtgever zijn alle rechten
ter zake op de Aannemer.

Indien de door de Aannemer verstrekte garantie
Zaken betreft die door een derde werd
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die
door producent van de Zaken ervoor wordt
verstrekt.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1

9.2

De eigendom van alle geleverde of af te leveren
Zaken blijft bij de Aannemer en gaat eerst over,
wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel
van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en
schadevergoedingen ter zake van de geleverde
Zaken, inclusief voorgaande en volgende
leveringen met inbegrip van de door de
Aannemer ten behoeve van Opdrachtgever
verrichte of te verrichten werkzaamheden zal
hebben voldaan.

Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid
genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is
Opdrachtgever niet bevoegd deze Zaken, anders
dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de
normale bestemming van de Zaken, te verkopen,
af te leveren of anderszins te vervreemden. Het
is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze
Zaken te verpanden of aan derden enig ander

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
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recht daarop te verlenen zolang de eigendom van
deze Zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan.
Indien de Zaken onder eigendomsvoorbehoud
niet bij Opdrachtgever, doch onder een derde
worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze
derde van het eigendomsvoorbehoud op de
hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij
deze in zoverre voor de Aannemer houdt, zonder
dat daaruit enige gehoudenheid van de
Aannemer tot betaling van opslagkosten of
andere kosten voortvloeit.

Opdrachtgever is verplicht de Zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig
en als herkenbaar eigendom van de Aannemer te
bewaren.

Opdrachtgever is gehouden de Zaken, waarvan
de Aannemer (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen
brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit
het  verzekeringscontract dienen door
Opdrachtgever op eerste verzoek
onvoorwaardelijk aan de Aannemer te worden
overgedragen.

De Aannemer heeft het recht hetzij de Zaken
onder zich te nemen c.q. te houden, totdat
Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip
van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft
voldaan, hetzij de Zaken aan derden te verkopen,
in welk geval de netto opbrengst in mindering
komt op het aan de Aannemer totaal
verschuldigde.

Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen jegens de Aannemer
tekort schiet of de Aannemer goede grond heeft
te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen
zal tekort schieten, is de Aannemer zonder
ingebrekestelling of enige rechterlijke
tussenkomst  gerechtigd om de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken terug
te nemen. Opdrachtgever machtigt
onherroepelijk reeds nu voor alsdan om de
Aannemer om de plaats te betreden waar deze
Zaken zich bevinden en deze Zaken te
inspecteren en ook feitelijk terug te nemen of
indien deze aan roerende of onroerende Zaken
zijn gemonteerd, te demonteren en terug te
nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever
worden gecrediteerd voor de marktwaarde,
welke marktwaarde in geen geval hoger kan zijn
dan de oorspronkelijk koopprijs, verminderd met
de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10 - Prijzen

10.1 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een

normale werkweek van maandag tot en met
vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht
buiten de normale werktijden per kalenderdag

versie 1 mei 2026
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

worden verrekend tegen de in de Overeenkomst
vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van
de normale werktijden van de Aannemer. Alle
wachturen respectievelijk  uitvaluren voor
personeel respectievelijk materiaal van de
Opdrachtnemer toe te rekenen aan de
Opdrachtgever worden verrekend op basis van
de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
Alle prijzen afgegeven door de Aannemer zijn
netto prijzen vermeld in euro’s (eventuele
koerswijzigingen worden doorberekend)
gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor
de uitvoering van de Overeenkomst van belang
zijnde feitelijke gegevens, geldende hoogte van
inkoopprijzen, verpakkingskosten, lonen,
loonkosten, sociale- en overheidslasten en
andere kosten. Daarnaast zijn de prijzen
gebaseerd op aflevering fabriek, magazijn of
andere opslagplaats. De prijzen zijn exclusief:
- De kosten van in- en uitlading, vervoer en
verzekering;
- BTW, invoerrechten en andere belastingen,
heffingen en rechten;
- Vervoers-, verlet- en verblijfskosten en
verzekering;
- Emballage.
Indien de Overeenkomst aanneming van werk
betreft op regiebasis, dan zal het
overeengekomen uurtarief maal het aantal
gewerkte uren worden gefactureerd, waarbij het
factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele
geleverde c.q. gebruikte materialen. In geval van

particuliere opdrachtgevers wordt het
factuurbedrag tevens verhoogd met
voorrijkosten.

Indien de Aannemer (bijkomende) diensten op
zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een
prijs is vastgesteld in de Overeenkomst dan wel
het een opdracht betreft buiten de
Overeenkomst, is de Aannemer gerechtigd om
daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te
brengen.

In afwijking van art. 7:753 BW heeft de Aannemer
te allen tijde het recht om prijsstijgingen in de
ruimste zin des woords aan Opdrachtgever door
te belasten. Daarnaast staat het de Aannemer vrij
om een beroep te doen op het bepaalde in artikel
16 van de Algemene Voorwaarden als de
prijsstijgingen moeten worden aangemerkt als
een dergelijke omstandigheid.

Naast de kostenverhogende omstandigheden is
het de Aannemer toegestaan om bij verhoging
van een of meer van de kostprijsfactoren, om de
met Opdrachtgever overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

WJ Projects

Solide projectpartners

met inachtneming van de eventueel ter zake
bestaande wettelijk voorschriften.

Artikel 10.6 geldt ook ten aanzien van
Overeenkomsten, die door de Aannemer in
gedeelten worden uitgevoerd, voor zover het
betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden
van de verhoging van één of meer kostenfactoren
nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.

Alles kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of
wijzigingen van een Overeenkomst door of
namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening
van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het
uitvoeren van meerwerk, zal de Aannemer bij
wijze  van  voorschot 25% van het
overeengekomen bedrag in rekening brengen.
Het resterende gedeelte zal de Aannemer eerst
kunnen factureren bij het gereedkomen van het
meerwerk dan wel bij de eerstkomende
termijnfactuur  daarna. Tenzij anders s
overeengekomen zal minderwerk door de
Aannemer  worden  verrekend bij de
eindafrekening.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt
dat het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft
de Aannemer het recht op een bedrag gelijk aan
10% van het verschil van die totalen.

Indien Opdrachtgever de uitvoering van het Werk
geheel of gedeeltelijk schorst, worden
voorzieningen, die de Aannemer ten gevolge van
de schorsing moet treffen, als meerwerk
verrekend

Indien de Opdracht ten gevolge van aan de
Aannemer niet bekende omstandigheden of door
overmacht onuitvoerbaar is, heeft de Aannemer
het recht te vorderen dat de Opdracht zodanig
gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk
wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of
minderkosten worden verrekend.

Als de Opdrachtgever niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf en kan
worden aangemerkt als consument dan geldt in
afwijking van het bepaalde in dit artikel dat de
Aannemer slechts gerechtigd is prijsverhogingen
door te voeren indien deze het gevolg zijn van
wettelijke  verplichtingen of onvoorziene
omstandigheden die niet aan de Aannemer
kunnen worden toegerekend. Indien een
prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden
na het sluiten van de Overeenkomst, is de

consument gerechtigd de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden.
Artikel 11 - Betalingen en in gebreke blijven

Opdrachtgever

versie 1 mei 2026
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111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Indien betaling in termijnen is overeengekomen,
zendt de Aannemer telkens bij of na het
verschijnen van een betalingstermijn de
desbetreffende termijnfactuur aan de
Opdrachtgever toe. De door de Opdrachtgever
aan de Aannemer verschuldigde omzetbelasting
wordt afzonderlijk vermeld.
De Aannemer heeft te allen tijde het recht gehele
of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of
op andere wijze voor betaling zekerheid te
verkrijgen.
Opdrachtgever dient de facturen van de
Aannemer binnen uiterlijk 30 dagen na de
factuurdatum te voldoen door storting of
overmaking op de op de factuur vermelde bank-
of girorekening, met dien verstande dat bij de
oplevering alle ingediende termijnfacturen en de
facturen met betrekking tot het overeengekomen
meerwerk dienen te zijn voldaan. De Aannemer
is gerechtigd de factuur betreffende de bij
oplevering verschuldigde termijn 30 dagen voor
de geplande oplevering te verstrekken.
Opdrachtgever dient de facturen van de
Aannemer conform artikel 11.3. te voldoen
zonder beroep op enig recht van opschorting,
korting of verrekening. Het vorenstaande geldt
niet voor consument Opdrachtgevers.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot betaling
overgaat, treedt het verzuim van rechtswege in
op de dag na het verstrijken van de
overeengekomen betalingstermijn, zonder dat
een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het
moment van verzuim is de Opdrachtgever de
wettelijke (handels)rente verschuldigd,
vermeerderd met een contractuele opslag van
2% per jaar, voor zover wettelijk toegestaan. De
Aannemer heeft daarnaast recht op vergoeding
van buitengerechtelijke incassokosten:

- voor consument opdrachtgevers: conform

artikel 6:96 lid 6 BW en het Besluit
vergoeding  voor  buitengerechtelijke
incassokosten;

- voor zakelijke Opdrachtgevers: 15% van de
hoofdsom, met een minimum van
€300,-.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
die in redelijkheid en in rechte voor vergoeding in
aanmerking komen, zijn voor rekening van de
Opdrachtgever (waaronder advocaatkosten).
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken
steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten in volgorde van opeisbare
facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook
indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt
dat de voldoening betrekking heeft op een
factuur van een latere datum.

11.8

WJ Projects

Solide projectpartners

Alle vorderingen van de Aannemer worden per
direct opeisbaar indien zich een of meer van de
navolgende omstandigheden voordoet: niet,
niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming door
Opdrachtgever, aanvraag tot surseance van
betaling, faillissement of schuldsanering
natuurlijke  personen, fusie, splitsing en
ontbinding van Opdrachtgever, beslag op Zaken
van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke
overdracht of staking van de onderneming van
Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang
van de overwegende zeggenschap door
Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatele
van Opdrachtgever en/of kennelijke verminderde
kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Tevens is
de Aannemer gerechtigd, zonder naderde
aanmaning, het werk te schorsen, het werk in
onvoltooide staat te beéindigen en alle nog
lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan,
die op dat ogenblik nog moeten worden
uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te
beéindigen door ontbinding dan wel opzegging
middels een buitengerechtelijke verklaring,
onverminderd haar recht ter zake
schadevergoeding te vorderen.

De Aannemer is gerechtigd bij of na het aangaan
van de Overeenkomst met Opdrachtgever,
alvorens (verder) te presteren, van
Opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan
betalingsverplichtingen als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.

11.10 Indien op grond van dit artikel sprake is van

schorsing  respectievelijk  beéindiging in
onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 15
van toepassing.

Artikel 12 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

121

Eventuele overeengekomen
opleveringstermijnen tussen partijen zijn nimmer
fataal, tenzij expliciet andersluidende afspraken.
In dat laatste geval kan de Opdrachtgever wegens
te laten oplevering van het Werk door de
Aannemer nimmer een boete of korting op de
aanneemsom aan de Aannemer opleggen. De
Aannemer is nimmer aansprakelijk voor
administratieve boetes en/of andere
strafmaatregelen die worden opgelegd aan de
Opdrachtgever, de Principaal en/of derden ten
gevolge van een doen en/of nalaten van de
Aannemer of anderszins.

Indien de termijn, waarbinnen het Werk zal
worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare
werkdagen,

wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag,
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse
van het werk erkende, of door de overheid dan

versie 1 mei 2026
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12.3

12.4

wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve
werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door niet voor rekening van de
Aannemer komende omstandigheden gedurende
tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren,
door het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kan  worden  gewerkt
respectievelijk uitgezet.

De Aannemer heeft recht op verlenging van de
termijn waarbinnen het Werk zal worden
opgeleverd als sprake is van overmacht of, door
voor rekening van de Opdrachtgever komende
omstandigheden, dan wel als gevolg van meer-
en minderwerk of, redelijkerwijs niet van de
Aannemer kan worden gevergd dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt
opgeleverd dan wel de Opdrachtgever die
noodzaak voor termijnsverlenging moest
begrijpen.

Indien de aanvang of de voortgang van het Werk
wordt vertraagd door factoren, die voor
verkeersopvatting voor rekening en/of risico van
Opdrachtgever komen (0.a. meerwerk), dienen
de daaruit voor de Aannemer voortvloeiende
schade en kosten door Opdrachtgever te worden
vergoed.

Artikel 13 - Oplevering van het Werk

13.1

13.2

133

Zodra de Aannemer de laatste factuur en het
garantiecertificaat aan de Opdrachtgever heeft
toegezonden, wordt het Werk als opgeleverd
beschouwd tenzij de Opdrachtgever binnen
zeven dagen schriftelijk aan de Aannemer te
kennen geeft dat zij een opname wenst van het
Werk, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever het
Werk stilzwijgend heeft aanvaard. In dat geval
geldt het navolgende.

Als de Opdrachtgever binnen de in lid 1 gestelde
termijn schriftelijik aan de Aannemer heeft
medegedeeld dat zij een opname wenst van het
Werk dan geldt dat de opname van het Werk in
de regel binnen vijf werkdagen na de mededeling
van de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 13.1
geschiedt. Ter gelegenheid van de oplevering
wordt tijdens de opname van het Werk een door

beide partijen te ondertekenen
opleveringsrapport opgemaakt. Een door
Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming

wordt in het opleveringsrapport vermeld.

Nadat het Werk is opgenomen en de eventuele
opleveringsgebreken in het opleveringsrapport
zijn gemeld, wordt door de Opdrachtgever
binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de

13.10

13.11

13.12

WJ Projects

Solide projectpartners

Aannemer medegedeeld, of het Werk al dan niet
is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf
van de gebreken, die de redenen voor de
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het
Werk goedgekeurd, dan wordt als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de
desbetreffende mededeling aan de Aannemer is
verzonden. Die goedkeuring van het Werk kan
ook plaatsvinden door een aantekening in het
logboek.

Wordt niet binnen vijf werkdagen na de
opneming een schriftelijke mededeling, of het
Werk al dan niet is goedgekeurd, aan de
Aannemer verzonden dan wel, in het geval
bedoeld in het derde lid, een overeenkomstig
aantekening in het dagboek of weekrapport
geplaatst, dan wordt het Werk geacht op de
viffde werkdag na de opneming te zijn
goedgekeurd.

De dag waarop het Werk al dan niet een deel van
het Werk (deeloplevering) is of geacht wordt te
zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het
Werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Kleine gebreken, die gevoeglijk véér een nog
volgende betalingstermijn  kunnen worden
hersteld, zullen geen reden tot onthouding van
goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan.

Met betrekking tot een heropneming na
onthouding van goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige
toepassing.

Bij een heropneming zullen andere gebreken dan
die, welke overeenkomstig het zevende lid aan de
Aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot
hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen
zijn, indien zij eerst na de voorafgegane
opneming aan de dag zijn getreden.

Op het moment dat het Werk als opgeleverd
geldt, is het Werk voor risico van de
opdrachtgever.

In afwijking van art. 7:757a BW is de Aannemer
niet verplicht tot afgifte van een opleverdossier.

De Aannemer is bevoegd de oplevering te
verdelen in een aantal deelopleveringen.

Indien Opdrachtgever het Werk véor de
oplevering in gebruik neemt, geldt het Werk als
opgeleverd en in de staat waarin het zich bevindt.

Artikel 14 - Onderhoudstermijn en garantie

141

Na oplevering van het Werk, al dan niet
gedeeltelijk, gaat een onderhoudstermijn in van

30 dagen. Gedurende deze termijn kan
Opdrachtgever het Werk inspecteren en
gebreken melden.

Na afloop van deze onderhoudstermijn vangt de

versie 1 mei 2026
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14.2

14.3

14.4

garantietermijn aan voor het opgeleverde (deel
van het) Werk, voor zover en indien door
Aannemer garantie wordt verstrekt.

Indien na oplevering door Opdrachtgever of
derden werkzaamheden, aanpassingen of
reparaties aan (een onderdeel van) het Werk zijn
uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Aannemer, kan dit de
garantieaanspraak beperken of doen vervallen
voor dat specifieke onderdeel, voor zover het
gebrek daardoor is veroorzaakt.

Opdrachtgever is verplicht het opgeleverde Werk
zorgvuldig te (laten) gebruiken en te
onderhouden overeenkomstig de geldende
voorschriften, gebruiksinstructies en redelijke
vaktechnische normen.
Indien sprake is van onjuist gebruik of
onvoldoende onderhoud, vervalt het recht op
garantie voor zover het gebrek daardoor is
ontstaan.

Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het
vervangen van onderdelen of het opnieuw
verrichten van werkzaamheden door de
Aannemer op grond van garantie leidt niet tot
verlenging, vernieuwing of het opnieuw gaan
lopen van de garantietermijn. De oorspronkelijke
garantietermijn blijft ongewijzigd van toepassing.

Artikel 15 - Schorsing, beéindiging van het werk in

15.1

15.2

15.3

154

15.5

onvoltooide staat en opzegging

Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het
Werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. De
Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk te
onderbouwen en direct met de Opdrachtnemer
in overleg te treden over de gevolgen.

Als de Aannemer als gevolg van de schorsing
gepaste voorzieningen of maatregelen moet
treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding. Tevens dient Opdrachtgever
de schade die de Aannemer ten gevolge van de
schorsing lijdt aan de Aannemer te vergoeden.
Indien gedurende de schorsing schade aan het
Werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening
van de Aannemer.

Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt,
kan de Aannemer bovendien vorderen, dat hem
een evenredige betaling voor het uitgevoerde
gedeelte van het Werk wordt gedaan. Daarbij
wordt rekening gehouden met op het Werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds
door de Aannemer betaalde bouwstoffen.

Indien de schorsing van het Werk langer dan een
maand duurt, is de Aannemer bevoegd het Werk
in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval
dient overeenkomstig het bepaalde in art. 15.8 te
worden afgerekend.

15.6

15.7

15.8

WJ Projects

Solide projectpartners

Als de Opdrachtgever surséance van betaling
heeft aangevraagd, in staat van faillissement is
verklaard of in de nakoming van de
Overeenkomst is tekortgeschoten, is de
Aannemer gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden.

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen c.q. te schorsen.

In de gevallen bedoeld in de artikelen 15.5 en
15.7 is de Opdrachtgever verplicht om de vaste
prijs (aanneemsom) die in de Overeenkomst is
vastgelegd te betalen, vermeerderd met de
kosten die de Aannemer als gevolg van niet
voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de, door de Opdrachtgever te bewijzen,
besparingen die voor de Aannemer uit de
beéindiging voortvloeien. Als de prijs afhankelijk
was gesteld van de werkelijke door de Aannemer
te maken kosten, wordt door de Opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de
gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst
die de Aannemer bij volledige uitvoering van de
Werkzaamheden zou hebben gemaakt.

De Aannemer is gerechtigd om in plaats van
voorgaande afspraak 10% van de waarde van het
niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te
brengen. De Aannemer zendt de Opdrachtgever
een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen
de Opdrachtgever ingevolge de opzegging
verschuldigd is. De Opdrachtgever is tevens
verplicht de schade die de Aannemer lijdt te
vergoeden.

Artikel 16 - Overmacht

16.1

16.2

Ingeval sprake is van overmacht is de Aannemer
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden
dan wel de nakoming van zijn verplichtingen
jegens de Opdrachtgever op te schorten zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze
algemene voorwaarden verstaan
omstandigheden die de nakoming van de
Overeenkomst door de Aannemer verhinderen
en die niet aan de Aannemer zijn toe te rekenen
of een andere gewichtige reden aan de zijde van
de Aannemer.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van
overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, internationale conflicten, gewelddadige
of gewapende conflicten, terrorisme, oproer,
natuurgeweld, maatregelen van enige
binnenlandse, buitenlandse, supranationale of
internationale overheid met al dan niet
exorbitante prijsstijgingen, boycotacties,
arbeidsongeregeldheden en

versie 1 mei 2026

pagina 9 van 12



ALGEMENE LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

WIJ PROJECTS B.V.

16.3

arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen
personeel, staking, storingen in de elektriciteit,-
gas- en watervoorziening, in
communicatieverbindingen of in  andere
apparatuur of programmatuur van de Aannemer,
natuurrampen, epidemieén, gebrek aan
grondstoffen, buitengewone extreme
prijsstijgingen, verstoringen van de ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen  door
brand, natuurverschijnselen door
weersomstandigheden, wegblokkades e.d. en al
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen. Als zich een dergelijke
omstandigheid voordoet, zal de Aannemer die
maatregelen treffen die van haar in redelijkheid
kunnen worden gevergd om de schade van
Opdrachtgever te beperken.

Indien de Aannemer bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde dan wel het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een
afzonderlijke Overeenkomst betreft.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

De Opdrachtgever draagt de
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de
door of namens hem verstrekte gegevens en de
waarschuwingsplicht ex art. 7:754 BW is voor die
gevallen niet van toepassing.

Verschillen tussen de tijdens de uitvoering
blijkende toestand van bestaande gebouwen,
werken en terreinen enerzijds en de toestand die
de Aannemer redelijkerwijs had mogen
verwachten, geven de Aannemer recht op
vergoeding van de daaruit voortvloeiende
kosten.

Indien na de totstandkoming van de
Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of de
daarop aanwezigen opstallen verontreinigd is of
de uit het Werk komende bouwstoffen
verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk
voor de daaruit voor de uitvoering van het Werk
voortvloeiende kosten.

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen
de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid of constructie  wordt
uitgeoefend, alsmede voor de door of namens
hem gegeven orders en aanwijzingen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door de
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan

17.6

17.7

17.8

17.9
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wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of
gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever een onderaannemer of
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet,
niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de
gevolgen  hiervan  voor rekening  van
Opdrachtgever.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade
aan het Werk en de schade en vertraging die de
Aannemer lijdt als gevolg van door
Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden

uitgevoerde  werkzaamheden of verrichte
leveringen.

De gevolgen van de naleving van wettelijke
voorschriften of beschikkingen van

overheidswege die na de dag van de Offerte in
werking treden, komen voor rekening van de
Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de Aannemer die gevolgen
reeds op de dag van de Offerte had kunnen
voorzien.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade van welke aard dan ook in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan. De
Opdrachtgever is gehouden alle schade die de
Aannemer c.g. zijn onderaannemers lijden
dientengevolge te vergoeden. De Opdrachtgever
zal de Aannemer vrijwaren voor aanspraken van
derden en zal de Aannemer zo nodig schadeloos
stellen.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid van de Aannemer

18.1

18.2

18.3

18.4

In afwijking van art. 7:758 lid 4 BW is de
Aannemer na het tijdstip van de oplevering van
het Werk niet meer aansprakelijk, tenzij:

a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en
bovendien;

b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande
aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en
bovendien;

c) de Opdrachtgever die gebreken tot aan en op
het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet
had moeten ontdekken.

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek

waarvoor de Aannemer op grond van dit artikel

aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij niet
wordt ingesteld na verloop van:

Twee jaren na de oplevering van het Werk door

de Aannemer;

Vijf jaren na de oplevering van het Werk door de

Aannemer indien het Werk geheel of gedeeltelijk

is ingestort of dreigt in te storten dan wel

ongeschikt is of ongeschikt dreigt te geraken voor
de bestemming blijkens de Overeenkomst.

versie 1 mei 2026
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10 Indien

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is
niet ontvankelijk als de Opdrachtgever niet
binnen bekwame spoed nadat hij deze heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de
Aannemer in gebreke heeft gesteld.

Het recht van de Opdrachtgever om een
vordering in te stellen wegens een gebrek vervalt
indien niet binnen twaalf (12) maanden na het
verstrijken van de in de schriftelijke
ingebrekestelling genoemde redelijke
hersteltermijn een rechtsvordering tegen de
Aannemer is ingesteld.

De ingebrekestelling dient schriftelijk en
gemotiveerd te zijn en een redelijke termijn te
bevatten waarbinnen de Aannemer het gebrek
kan herstellen. De Aannemer kan jegens
Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade. De Aannemer is in geen geval
aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in
dit verband onder meer, doch niet uitsluitend,
wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst,
verminderde  opbrengst,  vertragings- of
stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als
gevolg van ontstoppingen of verontreiniging,
schade als gevolg van aanspraken van enigerlei
derde op de Aannemer, door welke oorzaak dan
ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in
de ruimste zin verband houdende met
onjuistheden in door de Aannemer geleverde
Zaken en/of verrichte werkzaamheden.

Als en voor zover de Opdrachtgever enig aan de
Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd,
is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en de Aannemer te
vrijwaren voor verhaal aanspraken van de
verzekeraar

De aansprakelijkheid in haar totaliteit van de
Aannemer is in ieder geval beperkt tot het
maximaal bedrag van de in de Overeenkomst
vastgelegde prijs of als bij het sluiten van de
Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij
regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs
doch in ieder geval met een maximum van €
50.000,- als de in de Overeenkomst vastgelegde
prijs of de vermoedelijke prijs hoger is dan
voornoemd bedrag.

geen beroep mogelijk is op de
aansprakelijkheidsbeperking bedoeld als
voornoemd, dan is de aansprakelijkheid van de
Aannemer in haar totaliteit in ieder geval beperkt
tot de uitkering die plaatsvindt onder de
verzekering van de  Aannemer tegen
aansprakelijkheid. Mocht om welke reden dan
ook geen uitkering onder de
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15
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is de hiervoor bedoelde gezamenlijke
aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot
een maximum van € 75.000,-.

In gevallen waarin de Aannemer door derden
wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt
door Zaken en/of werkzaamheden, die de
Aannemer heeft geleverd aan c.q. heeft verricht
voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de
Aannemer onvoorwaardelijk vrijwaren in die
gevallen waarin de Aannemer ten opzichte van
Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij
op grond van de Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden, hetzij anderszins.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade
aan derden die is veroorzaakt door schending van
octrooien, auteursrechten en/of andere
industriéle en intellectuele eigendomsrechten
door gebruik van tekeningen, materialen of
onderdelen, dan wel door toepassing van
werkwijzen, welke aan de Aannemer door of
vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of
voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden de
Aannemer voor deze aanspraken
onvoorwaardelijk te vrijwaren.

Indien de Aannemer desondanks gehouden is om
schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft
de Aannemer het recht van regres op
Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich
mede uit over de door de Aannemer te
betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede
rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten.

ledere vitsluiting  en beperking  van
aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden
is niet van toepassing in geval van opzet en/of
bewuste roekeloosheid van de Aannemer en/of
tot haar directie of bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.

Indien Opdrachtgever handelt als consument in
de zin van artikel 6:230g BW, is de
aansprakelijkheid van de Aannemer beperkt tot
het bedrag dat in het betreffende geval
daadwerkelijk door de
aansprakelijkheidsverzekering van de Aannemer
wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan
ook geen uitkering onder die verzekering
plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de
Aannemer beperkt tot vergoeding van schade
waarvoor de Aannemer op grond van dwingend
consumentenrecht aansprakelijk kan worden
gehouden, met uitsluiting van aansprakelijkheid
zoals hierboven uiteen is gezet voor zover dat
wettelijk is toegestaan. Deze beperking laat
onverlet de aansprakelijkheid van de Aannemer
voor schade als gevolg van opzet of bewuste

versie 1 mei 2026
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roekeloosheid van de Aannemer of diens
leidinggevend personeel.

Artikel 19 - Slotbepalingen

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Opdrachtgever is  zonder  voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Aannemer niet
gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de
Overeenkomst aan een derde over te dragen of
te bezwaren.

Indien de Aannemer zich in enig geval niet op
enige bepaling van de Algemene Voorwaarden
beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet
met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen
niet meer op de Algemene Voorwaarden zal
kunnen beroepen.

Indien een bepaling van de Overeenkomst,
waaronder begrepen de Algemene
Voorwaarden, of van overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig
of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het
overige bepaalde in de Overeenkomst,
waaronder begrepen de Algemene
Voorwaarden, of de overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht
worden te zijn overeengekomen een
vervangende bepaling, die qua inhoud en
strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-
uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet
op de intentie van partijen bij de Overeenkomst
of de overeenkomsten die daarvan het gevolg
zijn.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan, waarop deze Algemene
Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. De toepassing van het Weens
Koopverdrag 1980 (CISG: Convention on the
International Sales of Goods) is uitgesloten.
Geschillen tussen de Aannemer en een
Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf worden bij uitsluiting
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement van de vestigingsplaats van de
Aannemer. Onverminderd het voorgaande heeft
de Aannemer het recht om het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter
of aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Indien de Opdrachtgever een consument is, geldt
dat hij gerechtigd is het geschil voor te leggen aan
de volgens de wet bevoegde rechter in zijn
woonplaats, onverminderd zijn wettelijke
rechten op rechtsbescherming. Indien deze
Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een
andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van
de versie in de Nederlandse taal bindend.
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19.6 Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene

Voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Ingeval de Aannemer
deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze
wijzigingen en aanvullingen voor de Aannemer
en Opdrachtgever bindend zijn metingang van de
dertigste dag na datum van toezending.
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